



*Universidad de Buenos Aires*

Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 2125/2017

COMISIÓN EVALUADORA  
DICTAMEN N° 043/17  
Buenos Aires, 22 de junio de 2017  
Expediente CUDAP N° 2125/2017  
Procedimiento: Contratación Directa N° 060/17

#### **I)-CONSTITUCIÓN-INTEGRACIÓN.-**

A fin de proceder al análisis de los aspectos formales, calidades de los oferentes y evaluación de las ofertas de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en sus artículos 72, 74, 75, 76 y concordantes y por el Decreto N° 1023/01, se reúne la Comisión Evaluadora integrada por :

- a) La Dra. Julia María Peralta, Directora General de Planificación y Gestión de Contrataciones.
- b) El Sr. Martín Hernán San José Mañanes, Director General de Servicios y Mantenimiento.
- c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora.

#### **II) -OFICINA SOLICITANTE – ASUNTO.-**

Tramita el presente a pedido de la Dirección General de Servicios y Mantenimiento siendo el objeto: **“Adquisición de artículos de pinturería para el Rectorado y Consejo Superior”**.

#### **III) -PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.-**

Se han cumplimentado los requisitos exigidos por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el procedimiento seguido.

#### **IV)- OFERENTE.-**

Se ha presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 93, el siguiente oferente:

1- Pinturerías Rex S.A.....\$ 681.830,04.-

#### **V)- HABILIDAD DEL OFERENTE.-**

La empresa **Pinturerías Rex S.A.** ha presentado la Declaración Jurada donde consta que no se encuentra suspendida o inhabilitada para contratar con el Estado dando cumplimiento a lo establecido por Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en su artículo 197.

#### **VI)- REQUISITOS FORMALES.-**

La empresa **Pinturerías Rex S.A.** ha presentado en forma correcta la Garantía de Oferta y ha dado cumplimiento a todos los requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.



Universidad de Buenos Aires

Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 2125/2017

#### VII)- ANTECEDENTES.-

La oferta presentada por **Pinturerías Rex S.A.** no resulta conveniente para los renglones N° 65 y 67 por cuanto cotiza para los mismos un precio excesivo en relación al oportunamente estimado por el área requirente.

La empresa **Pinturerías Rex S.A.** para los renglones N° 1 a 3, 5 a 13, 15 a 26, 29 a 31, 33 a 39, 41 a 44, 47 a 52, 55 a 61, 66, 72 a 75, 77 a 79, 82 a 90 y 92 a 95 ha acreditado los antecedentes administrativos técnicos necesarios para cumplir con el objeto de la presente contratación.

#### VIII) – EVALUACIÓN.-

En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja:

- 1) **APROBAR** la tramitación realizada.
- 2) **DECLARAR** inconveniente la oferta presentada por:  
**Pinturerías Rex S.A.:** para los renglones N° 65 y 67 por cuanto cotiza para los mismos un precio excesivo en relación al oportunamente estimado por el área requirente.
- 3) **DECLARAR: desierto** el llamado para los renglones N° 4, 14, 27, 28, 32, 40, 45, 46, 53, 54, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 76, 80, 81, 91, 96, 97, 98, 99 y 100.
- 4) **ADJUDICAR:** por ajustarse técnica y económicamente a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, de la siguiente manera:

#### **Pinturerías Rex S.A.:**

Renglón N° 1.....	\$ 12.505,15.-
Renglón N° 2.....	\$ 1.873,35.-
Renglón N° 3.....	\$ 1.344,98.-
Renglón N° 5.....	\$ 10.478,08.-
Renglón N° 6.....	\$ 3.928,86.-
Renglón N° 7.....	\$ 2.047,00.-
Renglón N° 8.....	\$ 8.290,40.-
Renglón N° 9.....	\$ 9.404,80.-
Renglón N° 10.....	\$ 13.545,60.-
Renglón N° 11.....	\$ 1.064,80.-
Renglón N° 12.....	\$ 17.303,00.-
Renglón N° 13.....	\$ 15.076,60.-
Renglón N° 15.....	\$ 372,00.-
Renglón N° 16.....	\$ 1.487,84.-
Renglón N° 17.....	\$ 482,20.-



Universidad de Buenos Aires

Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 2125/2017

Renglón N° 18.....	\$ 186,00.-
Renglón N° 19.....	\$ 487,10.-
Renglón N° 20.....	\$ 186,00.-
Renglón N° 21.....	\$ 891,07.-
Renglón N° 22.....	\$ 3.807,32.-
Renglón N° 23.....	\$ 1.080,80.-
Renglón N° 24.....	\$ 4.759,15.-
Renglón N° 25.....	\$ 15.492,80.-
Renglón N° 26.....	\$ 10.771,74.-
Renglón N° 29.....	\$ 2.257,72.-
Renglón N° 30.....	\$ 3.457,40.-
Renglón N° 31.....	\$ 2.053,76.-
Renglón N° 33.....	\$ 1.548,20.-
Renglón N° 34.....	\$ 1.857,45.-
Renglón N° 35.....	\$ 3.513,78.-
Renglón N° 36.....	\$ 4.466,10.-
Renglón N° 37.....	\$ 746,40.-
Renglón N° 38.....	\$ 19.861,19.-
Renglón N° 39.....	\$ 5.037,60.-
Renglón N° 41.....	\$ 615,52.-
Renglón N° 42.....	\$ 615,52.-
Renglón N° 43.....	\$ 615,52.-
Renglón N° 44.....	\$ 825,00.-
Renglón N° 47.....	\$ 129.521,50.-
Renglón N° 48.....	\$ 86.596,65.-
Renglón N° 49.....	\$ 12.045,00.-
Renglón N° 50.....	\$ 12.045,00.-
Renglón N° 51.....	\$ 6.268,50.-
Renglón N° 52.....	\$ 7.024,50.-
Renglón N° 55.....	\$ 4.122,30.-
Renglón N° 56.....	\$ 7.171,45.-
Renglón N° 57.....	\$ 6.345,95.-
Renglón N° 58.....	\$ 8.565,70.-
Renglón N° 59.....	\$ 9.359,35.-
Renglón N° 60.....	\$ 1.189,65.-
Renglón N° 61.....	\$ 8.991,51.-
Renglón N° 66.....	\$ 18.693,40.-
Renglón N° 72.....	\$ 7.641,60.-
Renglón N° 73.....	\$ 7.934,60.-
Renglón N° 74.....	\$ 7.917,40.-
Renglón N° 75.....	\$ 12.228,80.-
Renglón N° 77.....	\$ 2.200,80.-



Universidad de Buenos Aires


Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 2125/2017


Renglón N° 78.....	\$ 1.954,40.-
Renglón N° 79.....	\$ 10.683,00.-
Renglón N° 82.....	\$ 1.020,67.-
Renglón N° 83.....	\$ 1.020,67.-
Renglón N° 84.....	\$ 1.020,67.-
Renglón N° 85.....	\$ 1.020,67.-
Renglón N° 86.....	\$ 10.499,90.-
Renglón N° 87.....	\$ 5.500,00.-
Renglón N° 88.....	\$ 3.400,00.-
Renglón N° 89.....	\$ 399,30.-
Renglón N° 90.....	\$ 860,00.-
Renglón N° 92.....	\$ 15.748,20.-
Renglón N° 93.....	\$ 1.960,20.-
Renglón N° 94.....	\$ 1.051,50.-
Renglón N° 95.....	\$ 399,90.-


**Importe TOTAL.....\$ 596.740,54.-**

**SON PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS.-**

**COMISIÓN EVALUADORA.**

  
Dr. Miguel Sommariva  
Jefe de Departamento  
de Comisión Evaluadora

  
Sr. Martin Herrán San José Mañanes  
Director General de Servicios y Mantenimiento

  
Dra. Julia María Peralta  
Directora General de Planificación  
y Gestión de Contrataciones